

Số: /QĐ-SVHTTDL

Nam Định, ngày tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Tur vản giám sát thi công xây dựng dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích
quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ- CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-SVHTTDL ngày 09/8/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-SVHTTDL ngày 05/9/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Tur vản giám sát thi công xây dựng dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 95/BCTĐ-TT ngày 08/10/2024 của Công ty Cổ phần tư vấn thương mại và dịch vụ Trường Thịnh;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tur vản giám sát thi công xây dựng dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Tur vản giám sát thi công xây dựng dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề.

- Quy mô gói thầu: Theo quy mô được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-SVHTTDL ngày 09/8/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, chùa Nê.

- Tên nhà thầu được trúng thầu: Công ty Cổ phần BC&D.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng
- Giá đề nghị trúng thầu: 1.196.200.000 đồng (*Một tỷ một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.*)
- Chỉ tiêu chất lượng và yêu cầu kỹ thuật: Đơn vị được trúng thầu đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật đã được duyệt và các nội dung yêu cầu khác trong E-HSMT (kể cả những cam kết bổ sung).

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1, hoàn thiện thủ tục trình Lãnh đạo ký kết hợp đồng với đơn vị được trúng thầu tại Điều 1, tổ chức giám sát và quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thực hiện theo quy định hiện hành .

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp, Chánh Văn phòng; Trưởng Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần BC&D chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KHTCTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Quang Trung